Vergabe von Dienstleistungen gem. der Verdingungsordnung fiir freiberufliche Leistungen
- VOF -

A Beschreibung der Vergabe Technische Ausriistung, HLS (§§ 55/56 HOALI),

Anlagengruppen 1/2/3/8 (§ 53 HOAI)

Projekt: Sanierung Schulgebaude Eichendroff- Schule, Offenburg
Auftraggeber: Stadt Offenburg, vertreten durch Frau Oberbirgermeisterin Edith Schreiner
Leistungsbild: Technische Ausriistung, HLS (§§ 55/56 HOAI) LP 1-9 stufenweise, zunachst LP 1-3

Anlagegruppen 1/2/3/8 (§ 53 HOAI)

Verfahrensbetreuung: HIRTHE Architekt BDA Stadtplaner, Fon 07541 /950 167 10
Schienerbergweg 27 Fax 07541 /950 167 20
88048 Friedrichshafen info@hirthe-architekten.de
Beschreibung: Gebaude der Eichendorff- Schule

Der Gebaudekomplex der Eichendorff- Schule besteht aus mehreren zusammenhangenden
Einzelgebauden, die in zeitlich versetzten Abschnitten errichtet worden sind. Der alteste Ge-
baudeteil (heute Trakt B) von 1954 ist der im Norden liegenden, parallel zur Schutterwalder
Stralle, in Massivbauweise errichtete zweigeschossige Gebauderiegel. Das Gebaude ist nur
in einem kleinen Teilbereich auf der Westseite unterkellert und hat ein ziegelgedecktes Sattel-
dach. Die innere Organisation der Grundrisse ist regelmafig und klar gegliedert. Jeweils auf
der West- und Ostseite ist ein Treppenhaus fir die ErschlieRung des Gebaudes angeordnet.
Zwischen den beiden ErschlieBungstreppenhausern liegen je Geschoss flinf nach Siiden ori-
entierte gelichgrofie Klassenraume. An den Kopfenden sind auf der Westseite die Toiletten und
auf der Ostseite ein weiterer Raum in KlassenzimmergréfRe mit Nebenraumen angeordnet.
Infolge der steigenden Schilerzahlen wurde die Schule im Jahr 1962 um den zweigeschossi-
gen Verwaltungstrakt (heute Trakt A) und den dreigeschossigen Grundschulbau (heute Trakt
C) erweitert. Diese Gebaudeteile sind in Stahlbetonbauweise errichtet. Bei beiden ist das Dach
als Flachdach ausgebildet. Der Trakt A ist unterkellert. Die innere Erschlief3ung ist jeweils durch
einen innenliegenden Flur gewahrleistet. Sowohl beim Trakt A als auch beim Trakt B sind die
Klassen- und Fachraume zur Ostseite orientiert und die Nebenrdume wie bspw. Toiletten und
Lagerbereiche zur Westseite. Der Verwaltungstrakt A musste mit der Erweiterung des Schulan-
gebots 2005/06 als Ganztagsschule durch einen Anbau auf der Siidseite um die notwendigen
Fachraume erganzt werden. Zuletzt wurde mit dem Bau der eingeschossigen Schulmensa im
Jahr 2010/11 der Verwaltungstrakt mit dem Grundschultrakt verbunden.

Bewertung aus der Sicht der Gebaudewirtschaft

Seit der 1984 durchgefiihrten Generalsanierung wurden in den Gebaudetrakten A, B und C
keine Modernisierungen oder Umbauten vorgenommen. Sanierungs- und Modernisierungs-
mafRnahmen sind insbesondere im Hinblick auf die Ausbaustandards, die Heizungsanlagen,
die Gebaudehlille und die Barrierefreiheit erforderlich.

Funktionale Bewertung des Gebaudes

Das Schulgebaude der Eichendorff- Schule ist fiir die Anforderungen gebaut worden, die in den
Herstellungsjahren 1954 und 1962 an den Unterricht gestellt wurden.

Heute werden in der Eichendorff-Schule 305 Grundschuler/innen in 13 Klassen und 168 Wer-
krealschuler/innen in 8 Klassen unterrichtet. Der Unterricht der Werkrealschule und in derzeit
vier Grundschulklassen findet ganztags statt.

Die Bauweise des Gebaudes ist fir den Ganztagsbetrieb und die neuen Unterrichtsformen
nicht optimal. Insbesondere im Bereich der Grundschule sind einzelnen Umbauten notwendig,
um den heutigen Anforderungen gerecht werden zu konnen. GréRere Eingriffe in die Substanz
des Gebaudes sind aber nicht notwendig, wenn erganzende Funktionen im Gebaude geschaf-
fen werden, die fir den Ganztagsbetrieb genutzt werden kdénnen.




anrechenbare Kosten
(Grobkostenschatzung)

Termine:

Die Mensa der Eichendorff- Schule ist sowohl von der GréRe als auch der funktionalen Auf-
teilung nicht ausreichend. Eine Erweiterung ist erforderlich und Bestandteil der jetzigen Maf3-
nahme.

Um den Anspriichen einer modernen Gemeinschafts- und Grundschule gerecht zu werden,
mussen zunachst Intensiv-, Differenzierungs- und Ruherdume geschaffen werden. Auflerdem
wird die Ausstattung der Rdume und Flurbereiche modernisiert. Ein weiterer Baustein fiir die
Einrichtung einer Schule mit inklusivem Angebot ist die barrierefreie Nutzung und ErschlieRung
des Gebaudes. Hierfiur sind sowohl im Bereich der Grundschule als auch in den Gebauden der
Gemeinschaftsschule die erforderlichen MalRnahmen wie bspw. Aufzug und barrierefreie Toi-
letten vorzusehen. Vor der Sanierung sind die vorhandenen Toiletten mit einer entsprechenden
Luftungsanlage auszustatten; gegebenenfalls ist hier ein Riickbau von vorhandenen Bestand-
stoiletten vorgesehen.

Neben den funktionalen schulischen Sanierungen ist die energetische Sanierung der Schule
erforderlich. Insbesondere ist die Heizungsanlage auf Grund des Alters zu modernisieren. Des
Weiteren sind Sanierungsarbeiten an der Fassade (Dammung, Fenster und Verschattung) und
den Flachdachern vorgesehen.

Fir ein vollumfangliches Ganztagsangebot im Grundschulbereich und in der Gemeinschafts-
schule werden die AuRenanlagen mit dem entsprechenden Spielangeboten hergestellt.

Die jetzt im Stadtteil- Pavillon angesiedelte soziale Gruppenarbeit wird in einem Anbau bzw.
Neubau auf dem Gelande der Eichendorff-Schule untergebracht. Diese MalRnahme ist Be-
standteil der jetzigen MaRnahme.

Die MafRnahmen werden bei laufendem Schulbetrieb vorgenommen.

Eine Besichtigung ist nach telefonischer Absprache mit Herrn A. Kollefrath (0049 781 82- 2322)
mdglich.

ca. 2.350.000,--

Absendung der Bekanntmachung 01.02.2016
Erteilung zuséatzlicher Auskunfte (17:00 Uhr) 02.02.2016
Eingang der Teilnahmeantrage (17:00 Uhr) 02.03.2016
Auswahlverfahren 03.03.2016
Verhandlungsverfahren voraussichtlich 17./18.03.2016
Planungsbeginn ab ca. Mai 2016
Sanierung und Umbau 2. Quartal 2017

Einzug der ersten Gemeinschaftsschulklassen Sept. 2018




Beschreibung des Vergabevorhabens

Vergabe:

Leistungsbild:

Phase 1:

Der Auftraggeber sieht fiir die Vergabe von Leistungen gem. §§ 34/36 HOAI ein zweiphasiges
Verfahren nach VOF mit einer Direktbeauftragung vor:

Objektplanung Gebaude und Innenraume / Umbauten und Modernisierungen von Gebauden
und Innenraumen (§§ 34/36 HOAI) LP 5-9 stufenweise, zunachst LP 5-7

Auswahlphase (Praqualifikation)

Das Auswahlgremium wahlt aus allen qualifizierten Bewerben, die den Auswahlkriterien geni-
gen, max. 3 Bewerber flr die 2. Phase (Verhandlungsphase) aus.

Vorgesehene Auswahlkriterien: Wichtung % Bewertung
von - bis

2, Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit
21 Durchschnittlicher Gesamtumsatz der letzten 3

Geschéaftsjahre 10 0-5
2.2 Durchschnittliche Anzahl der qualifizierten

Mitarbeiter der letzten 3 Jahre 10 0-5
3. Fachliche Eignung Architekt
3.1 Abbildung realisierter vergleichbarer Projekte

seit 2011 20 0-5
3.2 Abbildung realisierter Projekte fiir 6ffentlichen

Auftraggeber seit 2011 20 0-5
3.3 Abbildung eines realisierten Projekts mit Umbau

im laufenden Betrieb seit 2011 20 0-5
3.4.1 Referenzschreiben 1 seit 2011 10 0-5
3.4.2 Referenzschreiben 2 seit 2011 10 0-5

Maximale Punktzahl 500

Die 3 Bewerber fur die Verhandlungsphase qualifizieren sich in absteigender Rangfolge
der Bepunktung. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los.

Die Auslosung erfolgt unter der Aufsicht einer vom Projekt unabhangigen Person der Stadt
Offenburg.

Zur Gewahrung von Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Nachprufbarkeit wird das Auswahl-
verfahren dokumentiert.

Es wird dringend empfohlen die Bewerbungsunterlagen (B Bewerbung), die auf der homepage
des Verfahrensbetreuers eingestellt sind, zu verwenden. Freie Bewerbungen werden dennoch
berucksichtigt.

Die Anzahl der Bewerbungsunterlagen ist nicht beschrankt.

Aber: Bewerbungsunterlagen, die nach Erreichen der max. Punktzahl tGber den gefordeten
Umfang hinausgehen, werden nicht beriicksichtigt. Die Bewerbungsunterlagen werden nicht
zurlickgegeben.

Mitglieder des Auswahlgremiums:

- Andreas Kollefrath Fachbereichsleiter Hochbau, Griinflachen und Umweltschutz, Stadt
Offenburg

- Barbara Weiser Abteilungsleiterin Gebaudemanagement Stadt Offenburg

- Ullrich Wiegel Architekt Stadt Offenburg

- Olga Kaschnikow Architektin Stadt Offenburg

- Klaus Keller Abteilungsleiter Schule & Sport Stadt Offenburg




Phase 2:

Den Bewerbern, die sich fur die 2. Phase qualifiziert haben, werden die Vergabekriterien der
Seite 4 (sh. unten) ausfihrlich erlautert. Alle Gbrigen Bewerber erhalten auf schriftliche Nach-
frage die von ihnen erreichte Punktzahl sowie die Punktzahl bis zu welcher Bewerber fir die
Phase 2 zugelassen wurden.

Verhandlungsphase

Nach § 11 VOF wird der Auftraggeber bei der Entscheidung Uber die Auftragserteilung Kriterien
heranziehen, welche die erwartete fachliche Leistung bewerten:

Vorgesehene Vergabekriterien:

1. Technische Ausriistung, HLS (§§ 55/56 HOAI), Wichtung % Bewertung
Anlagegruppen 1/2/3/8 (§ 53 HOAI) von - bis
1.1 Angebotsunterlagen
1.1.1 Methoden und Erfolge bei der Terminverfolgung 12 1-5
1.1.2  Methoden und Erfolge bei der Kostenverfolgung 12 1-5
1.1.3  Methoden und Erfolge bei der Projektabwicklung 12 1-5
1.1.4 Honorar Technische Ausristung, HLS
(§§ 55/56 HOAI), Anlagegruppen 1/2/3/8 (§ 53 HOAI) 14 1-5
1.2 Aus dem Bietergesprach gewonnene Eindriicke
1.2.1 Personlichkeit des Projektleiters 20 1-5
1.2.2  Personlichkeit des Stellvertreters 20 1-5
1.2.3  Gesamteindruck der Prasentation 10 1-5
Maximale Punktzahl 500

Der bestgeeignet erscheinende Bieter ist derjenige, der bei diesem Bewertungsverfahren ins-
gesamt die hochste Punktzahl erreicht. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los.

A Beschreibung der Vergabe 1-4
B Bewerbungsbogen 1-7
C Bewertung 1-4
D Plane Eichendorff- Schule Offenburg




