Vergabe von Dienstleistungen gem. der Verdingungsordnung fiir freiberufliche Leistungen

- VOF -

A Beschreibung der Vergabe Objektplanung Gebaude und Innenraume / Umbauten,

Modernisierungen von Gebauden und Innenrdaumen

Projekt:
Auftraggeber:
Leistungsbild:

Sanierung Schulgebdude Hohenzollern-Gymnasium, Sigmaringen

Stadt Sigmaringen, vertreten durch den Birgermeister, Herrn Thomas Schérer
Objektplanung Gebdude und Innenrdume / Umbauten und Modernisierungen von Gebduden
und Innenrdumen (§§ 34/36 HOA) LP 1-9 stufenweise, zunachst LP 1-2

Verfahrensbetreuung:

HIRTHE Architekt BDA Stadtplaner, Fon 07541 /950 167 10
Schienerbergweg 27 Fax 07541 /950 167 20
88048 Friedrichshafen info@hirthe-architekten.de

Beschreibung:

Das im Jahr 1974 erbaute Hohenzollern-Gymnasium mit momentan ca. 600 Schilern soll bau-
lich und energetisch saniert werden. Bereits 2001 wurde die komplette Dachddmmung und
Flachdachabdichtung erneuert.

Die Beheizung erfolgt mittels eines Blockheizkraftwerks der Stadtwerke und zwei Gaskessel.
Steuerungseinrichtungen sind seit Erstellung des Gebaudes nicht ersetzt worden. Auch die
Heizverteilung, Heizungspumpen, Leitungsnetz, wie auch die Heizkérper sind im Wesentlichen
aus dem Jahre 1974. Das HZG wurde damals schon mit einer Be- und Entliftungsanlage ohne
Warmerlickgewinnung ausgestattet. Die Anlage ist allerdings bis auf die innenliegenden R&u-
me, WCs und die Fachradume aus energetischen Uberlegungen und weil sie den Anforderun-
gen nicht mehr gendgt, stillgelegt worden. Die Beliiftung erfolgt Giber Fensterliiftung.

Die Fassade besteht neben den grossziigigen Fensterflaichen aus Betonsandwichelementen
(22 cm Tragschale Beton, 4 cm Dammung und 10 cm Vorsatzschale Beton).

Gutachterlich untersucht wurden die Betonfassade, die einige Schadstellen aufweist, sowie die
Stiitzen im Freien. Nachgewiesen sind durch das Salzen im Winter verursachte Schaden an
den Stiutzenfusspunkten, sowie einige Abplatzungen an der Fassade, verursacht durch geringe
Betondeckung, offene Stossfugen zwischen den Fertigteilen und Algen- bzw Flechtenbewuchs,
beglinstigt durch raue Oberflache und kurze Tropfkante an der Attika. Der Korrosionsschutz der
Bewehrung im Beton ist hingegen nach wie vor gegeben.

Massnahmen (lbersicht):

- Warmedammverbundsystem auf die Beton-Sandwichelemente und Deckenuntersicht UG
- die erforderliche Betonsanierung

- Austausch der Fensterelemente, einschl. Aussenjalousien

- Einbau einer neuen Liftungsanlage mit Warmerickgewinnung

- Erneuerung der Heizungsanlage

- Erneuerung der Elektroinstallation einschliesslich Beleuchtung

- Erneuerung Bodenkanale und Bodenbelage (infolge der Heizungsinstallation)

- Erneuerung der abgehangten Decken (infolge der Heizungs- und Elektroinstallation)

- Renovierung der Sanitaranlagen im Obergeschoss

Bautechnisch sind samtliche baulichen und energetischen Sanierungsmassnahmen vonein-
ander abhangig.




Kenndaten:

Termine:

Das Schulgebdude soll innerhalb der néachsten 5 Jahre, abschnittweise baulich und ener-
getisch saniert werden.

2015: Sanierung der Be-, Entliftungs- und Heizungsanlage einschl. der Elektroinstallation im
Untergeschoss Technikraum. Sanierung der Sanitdranlagen im 1. OG.

2016: Sanierung der Be-, Entliftungs- und Heizungsanlage einschl. der Elektroinstallation im
Untergeschoss.

2017: Sanierung der kompletten Aussenfassade.

2018: Sanierung der Be-, Entliftungs- und Heizungsanlage einschl. der Elektroinstallation im
Erdgeschoss (ausser den Fachrdumen im EG.).

2019: Sanierung der Be-, Entliftungs- und Heizungsanlage einschl. der Elektroinstallation im
Obergeschoss und Fachrdume im Erdgeschoss.

Bauabschnitte kbnnenu.U. ganz oder teilweise zusammengefasstwerden. Massnahmen kénnen
innerhalb der Bauabschnitte auch verschoben werden.

Die Massnahmen werden bei laufendem Schulbetrieb vorgenommen.

Die Sporthalle ist nicht Bestandteil der Massnahmen.

- BRI ca. 33.000 m®
- BGF ca. 9.500 m?

Absendung der Bekanntmachung 27.07.2015
Erteilung zuséatzlicher Auskiinfte 26.08.2015
Eingang der Teilnahmeantrage (17:00 Uhr) 27.08.2015
Auswahlverfahren voraussichtlich KW 36/2015
Verhandlungsverfahren voraussichtlich KW 37/2015

Planungsbeginn ab KW 40/2015




Beschreibung des Vergabevorhabens

Vergabe:

Leistungsbild:

Phase 1:

Der Auftraggeber sieht fiir die Vergabe von Leistungen gem. §§ 34/36 HOAI ein zweiphasiges
Verfahren nach VOF mit einer Direktbeauftragung vor:

Objektplanung Gebaude und Innenraume / Umbauten und Modernisierungen von Gebauden
und Innenraumen (§§ 34/36 HOAI) LP 1-9 stufenweise, zunachst LP 1-2

Auswahlphase (Praqualifikation)

Das Auswahlgremium wabhlt aus allen qualifizierten Bewerben, die den Auswahlkriterien genu-
gen, max. 3 Bewerber fur die 2. Phase (Verhandlungsphase) aus.

Vorgesehene Auswahlkriterien: Wichtung % Bewertung
von - bis

2, Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit
21 Durchschnittlicher Gesamtumsatz der letzten 3

Geschéaftsjahre 10 0-5
2.2 Durchschnittliche Anzahl der qualifizierten

Mitarbeiter der letzten 3 Jahre 10 0-5
3. Fachliche Eignung Architekt
3.1 Abbildung realisierter vergleichbarer Projekte

seit 2010 30 0-5
3.2 Abbildung realisierter Projekte fiir 6ffentlichen

Auftraggeber seit 2010 30 0-5
3.3.1 Referenzschreiben 1 seit 2010 10 0-5
3.3.2 Referenzschreiben 2 seit 2010 10 0-5

Maximale Punktzahl 500

Die 3 Bewerber fir die Verhandlungsphase qualifizieren sich in absteigender Rangfolge
der Bepunktung. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los.

Die Auslosung erfolgt unter der Aufsicht einer vom Projekt unabhangigen Person der Stadt Sig-
maringen.

Zur Gewahrung von Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Nachprifbarkeit wird das Auswahl-
verfahren dokumentiert.

Es wird dringend empfohlen die Bewerbungsunterlagen (B Bewerbung), die auf der homepage
des Verfahrensbetreuers eingestellt sind, zu verwenden. Freie Bewerbungen werden dennoch
berlcksichtigt.

Die Anzahl der Bewerbungsunterlagen ist nicht beschrankt.

Aber: Bewerbungsunterlagen, die nach Erreichen der max. Punktzahl tGber den gefordeten
Umfang hinausgehen, werden nicht beriicksichtigt. Die Bewerbungsunterlagen werden nicht
zurlckgegeben.

Mitglieder des Auswahlgremiums voransichtlich:

- Thomas Exler, Stadtbaumeister Stadt Sigmaringen

- Olaf Schultheiss, Stadtbauamt Sigmaringen




Phase 2:

Den Bewerbern, die sich fur die 2. Phase qualifiziert haben, werden die Vergabekriterien der
Seite 4 (sh. unten) ausfihrlich erlautert. Alle Gbrigen Bewerber erhalten auf schriftliche Nach-
frage die von ihnen erreichte Punktzahl sowie die Punktzahl bis zu welcher Bewerber fir die
Phase 2 zugelassen wurden.

Verhandlungsphase

Nach § 11 VOF wird der Auftraggeber bei der Entscheidung Uber die Auftragserteilung Kriterien
heranziehen, welche die erwartete fachliche Leistung bewerten:

Vorgesehene Vergabekriterien:

1. Objektplanung Gebdude und Innenrdaume / Wichtung % Bewertung
Umbauten und Modernisierungen von Gebéauden von - bis
und Innenraumen

1.1 Angebotsunterlagen

1.1.1 Methoden und Erfolge bei der Terminverfolgung 12 1-5

1.1.2  Methoden und Erfolge bei der Kostenverfolgung 12 1-5

1.1.3  Methoden und Erfolge bei der Projektabwicklung 12 1-5

1.1.4  Honorar Objektplanung Gebaude und Innenraume
/ Umbauten und Modernisierungen von Gebauden
und Innenrdaumen 14 1-5

1.2 Aus dem Bietergesprach gewonnene Eindriicke

1.2.1 Personlichkeit des Projektleiters 20 1-5

1.2.2  Personlichkeit des Stellvertreters 20 1-5

1.2.3  Gesamteindruck der Prasentation 10 1-5
Maximale Punktzahl 500

Der bestgeeignet erscheinende Bieter ist derjenige, der bei diesem Bewertungsverfahren ins-
gesamt die hochste Punktzahl erreicht. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los.

A Beschreibung der Vergabe 1-4
B Bewerbungsbogen 1-7
C Bewertung 1-4
D Fotos / Plane Hohenzollern-Gymnasium




