KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Preisstand: August 2010

Prelsstelgerungen miassen regelmé&Rig eingearbeitet und berilcksichtigt werden |

Stand: 15.11.2010

SCHULGEBAUDE

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube

Erdarbeiten im Zuge der Fassadensanierung €
320 / 350 Grilndung / Decken
325/ 352 Bodenbeldge Bodenbelige - €
330 Aufenwénde y
334 AuBentiiren und -fenster Pfosten-Rlegel-Fassade 33.511,32 €
338 Sonnenschutz Schragmarkisen - €
Asbestsanlerung 9.530,00 €
340 Innenwénde
342 nichitragende Innenwénde Trennwinde - €
344 Innentiiren neue Rauchschulztlren in Fluren - €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichitrag. Innenw&nden - €
349 Geldnder / Handldufe Treppengeldnder - €
350 Decken
353 Deckenbekleidungen Unterdecke - €
360 Décher
362 Dachfenster Glasdicher Aula und Medlathek - €
Glasoberlichter 103.200,00 €
363 Dachbeldge Flachdlicher 214.049,30 €
370 Baukonstruktive Einbaulen
371 allgemeine Einbauten best. Garderoben demontieren - €
372 Besondere Einbauten Labortische - €
390 Sonslige MaRnahmen fiir Baukonstrukiionen -
392 Gerilsle Gerilste 6.673,68 €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN B
400 Erneuerung Nolstromaggregat Erneuerung Ntftstromaggregat - €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen :
411 Abwasseranlagen 2. Entwésserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleitungen / Waschtische - €
430 Lufitechnische Anlagen In Computerrdumen / In nalurwissenschafilichen Sélen - €
440 Starkstromanlagen -
444 Niederspannungsinstall.-Anlagen  Nlederspannungsanlagen - €
446 Blitzschutz-/Erdungsanlagen Blitzschutz 6.226,26 €
500 AUSSENANLAGEN
530 Baukonslruktionen in AuRenanlagen Sonnensegel - €
NETTO: 373.190,56 €
+ MwSt 19% 70.906,21 €
BRUTTO: 444.096,76 €
14 % NEBENKOSTEN : 62.173,65€

aufgestellt: werkgruppe drei, A. Hinder

GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN :

Aufstellung Einzelmafnahmen

506.270,31 €

KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWlSTER-SCHDLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Preisstand: August 2010

Prelssleigerungen miissen regelméRig eingearbeitel und beriicksichligt werden |

Stand: 15.11.2010

SCHULGEBAUDE

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube

320 /350 Griindung / Decken
325/ 352 Bodenbeldge

330 Aufenwénde
334 Auenliren und -fenster
338 Sonnenschuiz

340 Innenwénde
342 nichttragende Innenwénde
344 Innentiren
345 Innenwand-Bekleidungen
349 Gelénder / Handldufe

350 Decken
363 Deckenbekleidungen

360 Décher
362 Dachfenster

363 Dachbeldge

370 Baukonstrukltive Einbauten
371 allgemeine Einbauten
372 Besondere Einbauten

Erdarbeiten im Zuge der Fassadensanierung
Bodenbelige

Pfosten-Riegel-Fassade
Schrdgmarkisen
Asbestsanierung

Trennwiinde
neue Rauchschulztliren in Fluren
Schallschluck-Elemenle an den nichtirag. Innenwinden
Treppengelidnder

Unterdecke

Glasdicher Aula und Mediathek
Glasoberlichter
Flachd#cher

best. Garderoben demontieren
Labortische

390 Sonsltige Mafinahmen fiir Baukonstrukiionen

392 Geriisle

400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN

400 Erneuerung Notstromaggregal

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen
412 Wasseranlagen

430 Lufitechnische Anlagen

440 Starksiromanlagen
444 Niederspannungsinslall.-Anlagen
446 Blilzschutz-/Erdungsanlagen

500 AUSSENANLAGEN
530 Baukonstruktionen in AuRenanlagen

Geriiste

Erneuerung Notstromaggregat
2. Enlwisserungsweg Auladach
Wasserleitungen / Waschtische

In Computerrdumen / in naturwissenschafilichen Sélen

Nlederspannungsanlagen

47.734,72 €

15.000,00 €
- €
- €

275.996,67 €
19.200,00 €
39.674,40 €

- €

45.087,00 €

- €

aufgestellt: werkgru:ope drei, A. Hinder

Blitzschutz
Sonnensegel
NETTO:
+ MwSt 19%
BRUTTO:

14 % NEBENKOSTEN :

GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN :

442.,692,69 €
84.11161€

526.804,30 €
73.752,60 €

600.556,90 €

Aufstellung EinzelmaRnahmen




KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Preisstand: August 2010

Preissteigerungen missen regelméRig eingearbeitel und beritcksichligt werden |

SCHULGEBAUDE

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION

310 Baugrube

Stand: 15.11.2010

| Prelsstand: August 2010

KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

Preissteigerungen miissen regelméBig eingearbeilet und beriicksichtigt werden |

Erdarbeiten im Zuge der Fassadensanierung - €
320 / 350 Grindung / Decken
325 [ 352 Bodenbeldge Bodenbelidge - €
330 AuBenwénde
334 AuRentlren und -fenster Pfosten-Rlegel-Fassade - €
338 Sonnenschulz Schrédgmarkisen - €
Asbestsanierung -8
340 Innenwénde
342 nichitragende Innenwénde Trennwinde - €
344 Innentilren neue Rauchschutztiiren in Fluren - €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichllrag. Innenwénden - €
349'Gelénder / Handl4ufe Treppengelinder - €
350 Decken
353 Deckenbekleidungen Unterdecke - €
360 Décher :
362 Dachfenster Glasdécher Aula und Mediathek - €
Glasoberlichter 103.200,00 €
363 Dachbeldge Flachdicher 205.971,20 €
370 Baukonstruklive Einbauten
371 allgemeine Einbauten besl. Garderoben demonlleren - €
372 Besondere Einbauten Lahortische - €
390 Sonstige MaRnahmen fir Baukonstrukiionen
392 Gerilste Gerliste 6.862,32€
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
400 Erneuerung Notstromaggregat Erneuerung Notstromaggregat - €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen 2. Entwésserungsweg Auladach - €
412 Wasserank_agen Wasserleltungen / Waschtische - €
430 Luftlechnische Anlagen in Computerrdumen / in natunwissenschattlichen Silen - €
440 Starkstromanlagen
444 Niederspannungsinstall.-Anlagen  Nlederspannungsanlagen - €
446 Blitzschutz-/Erdungsanlagen Blitzschutz 5.940,47 €
6500 AUSSENANLAGEN
530 Baukonslruktienen in AuBenanlagen Sonnensegel - €
NETTO: 321.973,99 €
+ MwSt 19% 61.175,06 €
BRUTTO: 383.149,04 €
) 14 % NEBENKOSTEN : 53.640,87 €
GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 436.789,91 €

aufgestelit: werkgruppe drel, A. Hinder

Aufstellung EinzelmaRnahmen

Sland: 15.11.2010

aufgestellt: werkgruppe drei, A, Hinder

SCHULGEBAUDE
300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube
Erdarbeiten Im Zuge der Fassadensanlerung - €
320 / 350 Grindung / Decken
325/ 352 Bodenbeldge Bodenbeldge - €
330 Auftenwiinde )
334 AuBentlren und -fenster Pfosten-Riegel-Fassade 122.768,06 €
338 Sonnenschulz Schrigmarkisen 9.995,90 €
Asbestsanierung 2.610,40 €
340 Innenwénde
342 nichtlragende Innenwénde Trennwinde - €
344 Innentiren neue Rauchschutztiren in Fluren - €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichtirag. Innenwénden - €
349 Gelénder / Handldufe Treppengelinder - €
350 Decken
353 Deckenbekleidungen Unterdecke - €
360 Décher o
362 Dachfenster Giasdache{Aula und Mediathek 318.855,50 €
Glasoberlichter” €
363 Dachbeldge Flachdicher €
370 Baukonslruklive Einbauten
371 allgemeine Einbauten besi. Garderoben demonlieren - €
372 Besondere Einbauten Labortische - €
390 Sonstige Mafnahmen fiir Baukonstruktionen
392 Geriste Gerliste 14.057,71 €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
400 Ernsuerung Notstromaggregat Erneuerung Notstromaggregat - €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen 2. Entwésserungsweg Auladach 15.000,00 €
412 Wasseranlagen Wasserleitungen / Waschtische - €
430 Lufitechnische Anlagen in Computerrdumen / In naturwissenschafilichen Silen - €
440 Starkstromanlagen
444 Niederspannungsinstall.-Anlagen  Nlederspannungsanlagen 15.000,00 €
446 Blitzschulz-/Erdungsanlagen Blitzschutz - €
500 AUSSENANLAGEN
630 Baukonstruktionen in AuRenanlagen Sonnensegel - €
NETTO: 498.187,56 €
+ MwSt 19% 94.655,64 €
BRUTTO: 592.843,19€
14 % NEBENKOSTEN : 82,998,056 €
GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 675.841,24 €

Aufstellung EinzelmaRnahmen




KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Preisstand: August 2010

Preissleigerungen miissen regelméBig eingearbeitel und beriicksichtigt werden |

Stand: 15.11.2010

Magnahme 1N =3

160/ D151
- Wande+Boden

- Fassaden: nur sireichien enthalien

SCHULGEBAUDE

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube

320 /350 Grilndung / Dacken
325/ 352 Bodenbeldge

330 AuRenwénde
334 AuRentiren und -fensler
338 Sennenschutz

340 Innenwande
342 nichltragende Innenwénde
344 Innentlren
345 Innenwand-Bekleidungen
349 Gelédnder / Handldufe

350 Decken
353 Deckenbekleidungen

360 Décher
362 Dachfenster

363 Dachbelége

370 Baukonstruklive Einbauten
371 allgemeine Einbauten
372 Besondere Einbauten

Erdarbeiten im Zuge der Fassadensanlerung

Bodenbeldge

Pfosten-Rlegel-Fassade
Schrigmarkisen
Ashestsanlerung

Trennwidnde
neue Rauchschulzllren in Fluren
Schallschluck-Elemente an den nichiirag. Innenw#nden
Treppengelédnder

Unterdecke

Glasd#cher Aula und Mediathek
Glasoberlichter
Flachddcher

besl. Garderoben demonlleren
Labortische

390 Sonstige Mafnahmen fir Baukonstruktionen

392 Gertiste

400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN

400 Erneuerung Nolstromaggr_egal

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen
412 Wasseranlagen

430 Lufilechnische Anlagen

440 Starkstromanlagen

444 Niederspannungsinsiall.-Anlagen -

446 Blilzschulz-/Erdungsanlagen

500 AUSSENANLAGEN
530 Baukonsiruklionen in Auienanlagen

Gerliste

Erneuerung Notstromaggregat
2. Entwésserungsweg Auladach
Wasserleltungen / Waschtische

in Computerrdumen / In naturwissenschatftlichen Sélen

Niederspannungsanlagen

30.400,19 €

8.000,00 €

€
€

174.441,47 €

€
€
€

€

KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESGHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Prelsstand: August 2010

|

Preissteigerungen miissen regelméanig elngearbe'riet und beriicksichtigt werden !

1

Stand: 15.11.2010

MafBnahme In - 1

Naturwissenschaften C241-C249
{Biologie}
- Laborlische

- Flurwdnde/Decken/Béden
- Fassaden: nur slreichen entiialten

aufgestellt: werkgruppe drel, A. Hinder

Blitzschutz
Sonnensegel
NETTO:
+ MwSt 19%
BRUTTO:

14 % NEBENKOSTEN :

GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN :
gerundet: ca.

Aufstellung EinzelmaRnahmen

.—/- 3

212.841,66 €
40.439,92€
263.281,68 €
35.459,42 €

288.741,00 €

5

~290.000,00 €

SCHULGEBAUDE

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube

Erdarbelten im Zuge der Fassadensanierung - €
320 /350 Griindung / Decken
325/ 352 Bodenbeldge Bodenbelige 12.193,78 €
330 Aufenwinde
334 Aullentiiren und -fenster Pfosten-Riegel-Fassade 8.000,00 €
338 Sonnenschulz Schragmarkisen - €
Ashestsanierung - €
340 Innenwinde
342 nichttragende Innenwande Trennwinde 253.608,04 €
344 Innentiiren neue Rauchschutztiiren in Fluren - €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichllrag. Innenwénden - €
349 Gelander / Handldufe Treppengelidnder - €
350 Decken
353 Deckenbekleidungen Unterdecke 18.984,00 €
360 Décher
362 Dachfenster Glasdiicher Aula und Mediathek - €
Glasoberlichter - €
363 Dachbeldge Flachdicher - €
370 Baukonslruktive Einbauten
371 allgemeine Einbauten besl. Garderoben demontieren - €
372 Besondere Einbaulen Labortische 300.000,00 €
390 Sonslige Manahmen fir Baukonstruktionen
392 Geriiste Gerllste - €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
400 Erneuerung Notslromaggregat Erneuerung Notstromaggregat €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen 2. Entwdsserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleitungen / Waschtische - €
430 Lufttechnische Anlagen in Computerrdumen / in naturwissenschafilichen Silen ' 150.000,00 €
440 Slarkstromanlagen
444 Niederspannungsinstall.-Anlagen  Nlederspannungsanlagen - €
446 Blitzschulz-/Erdungsanlagen Blitzschutz - €
500 AUSSENANLAGEN
530 Baukonsiruklionen in AuBenanlagen Sonnensegel ; - €
NETTO: 742.785,82 €
+ MwSt 19% 141.129,31 €
BRUTTO: 883.915,12 €
14 % NEBENKOSTEN : 123.748,12 €

aufgestellt: werkgruppe drel, A. Hinder

GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN :

| gerundet: ca.

Aufstellung Einzelmaftnahmen

1.007.663,24 €

1.010.000,00 €

6




KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Preisstand: August 2010

Preissteigerungen milssen regelméBig eingearbeite! und beriicksichligt werden |

Sland: 15.11.2010

Matnahme N = 2.
Naturwissenschaften D242-D249

(Physikl

- Laborlischa -

- Flurwinde/Dacken/Boden

- Fassaden: nur streichen enthallen

SCHULGEBAUDE

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube

KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Preisstand: August 2010 |

Preissteigerungen miissen regélméRig ei

ngearbeitet und berticksichligt werden |

inkl. Oberlichter

Stand: 16.11.2010

1

KA A

Erdarbelten im Zuge der Fassadensanierung - €
320 / 350 Griindung / Decken
325/ 352 Bodenbelidge Bodenbeldge 12.199,71 €
330 AuBenwande
334 Aufentiren und -fenster Pfosten-Riegel-Fassade 8.000,00 €
338 Sonnenschutz Schrigmarkisen - €
Asbestsanierung - €
340 Innenwénde
342 nichtiragende Innenwénde Trennwinde ' 225.625,73 €
344 Innentiiren neue Rauchschutzldren in Fluren 4.800,00 €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichllrag. Innenwénden - €
349 Gelénder / Handldufe Treppengeldnder - €
350 Decken
353 Deckenbekleldungen Unterdecke 18.984,00 €
360 D4cher
362 Dachfenster Glasdécher Aula und Mediathek - €
Glasoberlichter €
363 Dachbeldge Flachddcher - €
370 Baukonslruklive Einbauten
371 allgemeine Einbauten best. Garderoben demontieren - €
372 Besondere Einbauten Labortische 300.000,00 €
390 Sonstige Mafnahmen fiir Baukonstruklionen
392 Geriiste Gerllste - €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
400 Erneuerung Nolsiromaggregat Erneuerung Notstromaggregat - €
Al
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen 2. Enlwésserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleitungen / Waschtische - €
430 Lufttechnische Anlagen in Computerrdumen / in nalurwissenschafllichen Silen 150.000,00 €
440 Starkstromanlagen
444 Niederspannungsinstall.-Anlagen  Nilederspannungsanlagen - €
446 Blitzschutz-/Erdungsanlagen Blifzschutz - €
500 AUSSENANLAGEN
530 Baukonstruktionen In Auftenanlagen Sonnensegel - €
NETTO: 719.609,44 €
+ MwSt 18% 136.725,79 €
BRUTTO: 856.335,24 €
© 14 % NEBENKOSTEN : 119.886,93 €
GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 976.222 17 €
gerundet: . ~ ca. | 980.000,00€

aufgestellt: werkgruppe drel, A. Hinder

Aufstellung Einzelmafinahmen

SCHULGEBAUDE

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube

7

Erdarbeiten im Zuge der Fassadensanierung - €
320 /350 Griindung / Decken
325/ 352 Bodenbeldge Bodenbeldge - €
330 Aufenwinde
334 Autentilren und -fenster Pfosten-Riegel-Fassade - €
338 Sonnenschutz Schrgmarkisen €
Asbestsanierung €
340 Innenwinde
342 nichllragende Innenwénds Trennwinde - €
344 Innentlren neue Rauchschuizitiren in Fluren - €
345 Innenwand-Bekleldungen Schallschluck-Elemente an den nichitrag. Innenwénden - €
349 Gelédnder / Handldufe Treppengelénder ' - €
350 Decken
353 Deckenbekleidungen Unterdecke - €
360 D&cher
362 Dachfenster Glasdcher Aula und Mediathek - €
Glasoberlichter 189.200,00 €
363 Dachbeldge Flachdicher 353.889,10 €
370 Baukonsiruktive Einbauten
371 allgemeine Einbauten best. Garderoben demonltieren - €
372 Besondere Einbaulen Labortische €
390 Sonstige Manahmen flir Baukonstruktionen
392 Gerilste Gerliste 11.313,00 €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
400 Erneuerung Nolslromaggregat Erneuerung Nofstromaggregat - €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen 2, Enlwésserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleltungen / Waschtische - €
430 Lufitechnische Anlagen in Computerrdumen / in naturwissenschafilichen Silen - €
440 Slarkstromanlagen :
444 Niederspannungsinstall.-Anlagen  Niederspannungsanlagen - €
446 Blitzschuiz-/Erdungsanlagen Blitzschutz 10.166,65 €
500 AUSSENANLAGEN
530 Baukonslruklionen in AuRenanlagen Sonnensegel - €
NETTO: 564.568,75 €
+ MwSt 19% 107.268,06 €
BRUTTO: 671.836,82 €
14 % NEBENKOSTEN : 94.057,15 €
GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 765.893,97 €

aufgestelll: werkgruppe drel, A. Hinder

Aufstellung EinzelmaRRnahmen

8




KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Preisstand: August 2010 |

Preisstelgerungen missen regelm#nig eingearbeitet und beriicksichligt werden |

Sland: 15.11.2010

Magnahme Da - 6

Flachdach Sild_

inkl. Oberlichter

SCHULGEBAUDE

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube

KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Prelsstand: August 2010 |

Preisstelgerungen miissen regelmanig ei

ngearbeitet und beriicksichtigl werden |

Stand: 15.11.2010

Fa -1

Maknahme

Fassaden Innenholf G

Erdarbeiten Im Zuge der Fassadensanlerung €
320 /350 Grindung / Decken
325/ 352 Bodenbeldge Bodenbeldge - €
330 AuRenwdinde
334 AuBentlren und -fenster Pfosten-Rlegel-Fassade €
338 Sonnenschulz Schrigmarkisen - €
Asbestsanierung - €
340 Innenwénde
342 nichtlragende Innenwinde Trennwinde ) - €
344 Innentiren neue Rauchschutztiiren in Fluren - €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichtirag. Innenwinden - €
349 Gelénder / Handldufe Treppengeldnder - €
350 Decken
353 Deckenbekleidungen Unterdecke - €
360 Décher
362 Dachfenster Glasddcher Aula und Mediathek - €
Glasoberlichter 103.200,00 €
363 Dachbelége Flachdicher 197.844,30 €
370 Baukonstruktive Einbaulen
371 allgemeine Einbauten best. Garderoben demontieren - €
372 Besondere Einbauten Labortische - €
390 Sonstige MaRtnahmen fir Baukonsiruktionen
392 Gerliste Gerilste 12,453,756 €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
400 Erneuerung Nolsiromaggregat Erneuerung Notstromaggregat - €l
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen 2. Enlwésserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleitungen / Waschtische - €
430 Lufitechnische Anlagen in Computerrdumen / in nalurwissenschaftlichen Sélen - €
440 Starkslromanlagen
444 Nlederspannungsinstall.-Anlagen  Niederspannungsanlagen - €
446 Blitzschutz-/Erdungsanlagen Blitzschutz 5.681,59€
500 AUSSENANLAGEN
530 Baukonstruktionen in AuRenanlagen Sonnensegel - €
NETTO: 319.179,64 €
+ MwSt 18% 60.644,13 €
BRUTTO: 379.823,77€
14 % NEBENKOSTEN : 53.175,33 €
GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 432.999,09 €
gerundet: ca. 440.000,00 €

aufgestellt: werkgruppe drei, A. Hinder

Aufstellung Einzelmafnahmen

9

SCHULGEBAUDE
300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube
Erdarbeiten Im Zuge der Fassadensanierung 10.233,76 €
320 / 350 Grindung / Decken
325 f 352 Bodenbeldge Bodenbeldge - €
330 Aufenwédnde
334 Aufentlren und -fenster Pfosten-Riegel-Fassade 321.208,46 €
338 Sonnenschutz Schrigmarkisen 4,179,90 €
Asbestsanierung 3.430,80 €
340 Innenwénde
342 pichtiragende Innenwénde Trennwinde - €
344 Innentliren neue Rauchschutztiiren in Fluren - €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemenle an den nichllrag. Innenwénden - €
349 Gelénder / Handldufe Treppengeldnder - €
350 Decken
353 Deckenbekleldungen Unterdecke - €
360 Dé&cher
362 Dachfenster Glasdidcher Aula und Mediathek €
Glasoberlichter - €
363 Dachbeldge Flachdidcher - €
370 Baukonstruktive Einbauten
371 allgemelne Einbauten besl. Garderoben demontieren - €
372 Besondere Einbauten Labortische - €
390 Sonstige MaRnahmen fur Baukonstruklionen
392 Geriiste Gerliste 3.214,49€
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN »
400 Erneuerung Notstromaggregat Erneuerung Notstromaggregat - €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagén
411 Abwasseranlagen 2, Entwésserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleltungen / Waschtische €
430 Luftitechnische Anlagen in Computerrdumen / in naturwissenschaftlichen Silen - €
440 Starkstromanlagen
444 Nlederspannungsinstall.-Anfagen  Nlederspannungsanlagen 15.000,00 €
446 Blitzschuiz-/Erdungsanlagen Blitzschutz - €
500 AUSSENANLAGEN
530 Baukonstruklionen in AuBenanlagen Sonnensegel - €
’ NETTO: 357.267,41 €
+ MwSt 19% 67.880,81 €
BRUTTO: 425.148,21 €
14 % NEBENKOSTEN ; 69.620,75 €
GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 484.668,96 €

aufgestelll: werkgruppe drel, A. Hinder

gerungaet:

Aufstellung EinzelmaRnahmen

490.000,00 £
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aufgestellt: werkgruppe dfel, A. Hinder

KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ Sland: 15.11.2010
| Preisstand: August 2010
Preissteigerungen miissen regelmé&Rig eingearbeitet und beriicksichtigt werden !
SCHULGEBAUDE
300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube
Erdarbeiten im Zuge der Fassadensanierung 13.757,36 €
320 /350 Grindung / Decken
325/ 352 Bodenbeldge Bodenbeldge - €
330 Autenwinde
334 AuRentiren und -fenster Pfosten-Rlegel-Fassade 378.940,68 €
338 Sonnenschulz Schrigmarkisen 4.163,25 €
Asbestsanierung 3.691,08 €
340 Innenwénde
342 nichliragende Innenwénde Trennwiinde - €
344 Innentlren neue Rauchschutztliren in Fluren ) - €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichtlrag. Innenwinden - €
349 Geldnder / Handldufe Treppengeldnder - €
350 Decken
353 Deckenbekleidungen Unterdecke - €
360 Décher
362 Dachfenster Glasdicher Aula und Medlathek - €
Glasoberlichter - €
363 Dachbeldge Flachddcher - €
370 Baukonstruklive Einbauten
371 allgemeine Einbauten best. Gardercben demontieren - €
372 Besondere Einbauten Labortische - &
390 Sonslige MaRnahmen fir Baukonstruktionen
392 Geriiste Gerliste 3.666,78 €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
400 Erneuerung Nolstromaggregat Erneuerung Notstromaggregat - €
410 Abwas;ser-, Wasser-, Gasan[aéen
411 Abwasseranlagen 2. Enlwisserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleitungen | Waschtische - €
430 Lufilechnische Anlagen in Computerrdumen / in nalurwissenschafilichen Salen - €
440 Starkslromanlagen
444 Niederspannungsinstall.-Anlagen  Niederspannungsanlagen 12.000,00 €
446 Blitzschutz-/Erdungsanlagen Blitzschutz S
500 AUSSENANLAGEN
530 Baukonstruktionen in AuBenaniagen Sonnensege! - €
NETTO: 416.219,03 €
+ MwSt 19% 79.08162€
BRUTTO: 495,300,65 €
14 % NEBENKOSTEN : 69.342,09 €
GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 564.642,74 €

Aufstellung Einzelmainahmen
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| Preisstand: August 2010

KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

Preissleigerungen milssen regelméBig eingearbeitet und berilcksichtigt werden |

Stand: 15.11.2010

Mafinahme Fa-3

Fassaden Stidfiligel
(stdlich Mensa bis Anbau 2001)

SCHULGEBAUDE

)

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube

Erdarbeiten im Zuge der Fassadensanlerung 16.718,19 €
320 /350 Griindung / Decken
325/ 352 Bodenbeldge Bodenbellige - €
330 Auflenwénde
334 Aufientiren und -fenster Pfosten-Riegel-Fassade 507.214,18 €
338 Sonnenschutz Schrdgmarkisen 26.778,02 €
Asbestsanierung 4.787,90 €
340 Innenwénde
342 nichtlragende Innenwénde Trennwinde - €
344 Innenliiren neue Rauchschulztiren in Fluren - €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichtirag. Innenwénden - €
349 Gelédnder / Handldufe Treppengelénder - €
350 Decken
353 Deckenbekleidungen Unterdecke - €
360 Dé&cher
362 Dachfenster Glasdicher Aula und Mediathek - €
. Glasoberlichter - €
363 Dachbelédge Flachddcher £
370 Baukonslruktive Einbauten
371 aligemeine Einbauten best. Garderoben demontieren - €
372 Besondere Einbauten Labortische - €
390 Sonstige MaRnahmen flir Baukonstruktionen
392 Geriisle Gerllste 4,331,66 €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
400 Erneuerung Notstromaggregat Erneuerung Notstromaggregat - €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen 2. Enlwédsserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleltungen / Waschtische - €
430 Lufitechnische Anlagen in Computerrdumen / in naturwissenschaftlichen S#len - €
440 Siarkstromanlagen
444 Niederspannungsinstall.-Anlagen  Niederspannungsanlagen 20.000,00 €
446 Blitzschulz-/Erdungsanlagen Blitzschutz - €
500 AUSSENANLAGEN

530 Baukonstruklionen in AuRenanlagen Sonnensegel - €
NETTO: 578.829,85 €
+ MwSt 19% 109.977.67 €
BRUTTO: 688.807,52 €
3 14 % NEBENKOSTEN : 96.433,05 €
GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 785.240,57 €

gerundet: ca. 790.000,00 €
aufgestelll: werkgruppe drel, A. Hinder ' ' '

Aufstellung Einzelmafnahmen 12




KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Preisstand: August 2010

Preisslelgerungen missen regelméanig eingearbeilet und beriicksichtigt werden !

Sland: 15.11.2010

SCHULGEBAUDE
300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube
Erdarbeiten im Zuge der Fassadensanierung - €
320 / 350 Griindung / Decken
325 1 352 Bodenbeldge Bodenbelige 23.971,39 €
330 AuBenwinde
334 Aullentiiren und -fensler Plosten-Riegel-Fassade 8.000,00 €
338 Sonnenschulz Schrigmarkisen - €
Asbestsanierung -
340 Innenwénde
342 nichtliragende Innenwénde Trennwiinde 109.852,38 €
- 344 Innenliren neue Rauchschutztiiren in Fluren 9.600,00 €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichltrag. Innenwénden 17.357,56 €
349 Gelénder / Handldufe Treppengelinder - €
350 Decken
353 Deckenbekleidungen Unterdecke 20.566,00 €
360 Dé&cher
362 Dachlfensler Glasdécher Aula und Medlathek - €
Glasoberlichter - €
363 Dachbeldge Flachddcher - €
370 Baukonstruklive Einbauten
371 aligemeine Einbaulen best. Garderoben demonlieren - €
372 Besondere Einbauten Labortische - €
390 Sonstige Mafnahmen fiir Baukonstruktionen
392 Geriisle Gerilste - €
400 BAUWERK - TEGHNISCHE ANLAGEN
400 Erneuerung Notstromaggregat Erneuerung Notstromaggregat - €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen 2. Entwésserungsweg Auladach €
412 Wasseranlagen Wasserleitungen / Waschtlsche - €
430 Lufitechnische Anlagen in Computerrumen / in naturwissenschafilichen Sélen - €
440 Starkstromanlagen
444 Niederspannungsinstall.-Anlagen  Nlederspannungsanlagen - €
446 Blitzschulz-/Erdungsanlagen Blitzschutz - €
500 AUSSENANLAGEN
530 Baukonstruklionen in Auftenanlagen Sonnensegel - €
NETTO: 189.347,32 €
+ MwSt 19% 35.975,99 €
BRUTTO: 225.323,31€
14 % NEBENKOSTEN : 31.645,26 €
GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 256.868,58 €

aufgestelit: werkgruppe drei, A. Hinder

Aufstellung Einzelmafnahmen

KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Preisstand: August 2010

Prelsstelgerungen missen regelménig eingearbeitet und beriicksichtigl werden |

SCHULGEBAUDE

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube

Sland: 15.11.2010

Erdarbelten im Zuge der Fassadensanierung - €
320 /350 Griindung / Decken
325/ 352 Bodenbelége Bodenbelige 19.679,25 €
330 AuRenwéande
334 Aufienliiren und -fenster Pfosten-Rlegel-Fassade 8.000,00 €
338 Sonnenschutz Schrdgmarkisen - €
Asbestsanierung €
340 Innenwinde
342 nichtlragende Innenwénde Trennwiinde 84.353,09 €
344 Innentlren ‘ neue Rauchschulztlren In Fluren 9.600,00 €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichttrag. Innenwénden 14.877,90 €
349 Geldnder / Handl4ufe Treppengeltinder - €
350 Decken
353 Deckenbekleidungen Unterdecke 18.984,00 €
360 Dacher
362 Dachfenster Glasd#cher Aula und Mediathek - €
Glasoberlichter - €
363 Dachbelédge Flachddcher - €
370 Baukonstrukiive Einbauten
371 allgemeine Einbauten best. Garderoben demontieren - €
372 Besondere Einbauten Labortische - €
390 Sonslige Mafnahmen filr Baukonstruktionen
392 Gerliste Gerliste - €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN )
400 Erneuerung Nolstromaggregal Erneuerung Notstromaggregat - €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen 2, Entwésserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleltungen / Waschtische - €
430 Lufitechnische Anlagen in Computerrdumen / In naturwissenschaftlichen Sélen 60.000,00 €
440 Starksiromanlagen
444 Nlederspannungsinslall.-Anlagen  Niederspannungsanlagen - €
446 Blitzschulz-/Erdungsanlagen Blitzschutz - €
500 AUSSENANLAGEN
530 Baukonsliruklionen in AuRenanlagen  Sonnensegel - €
NETTO:; 215.494,24 €
+ MwSt 19% 40.94391¢€
BRUTTO: 256.438,14 €
14 % NEBENKOSTEN : 35.901,34 €
GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 292.339,48 €

aufgestelll: werkgruppe drei, A. Hinder

Aufstellung EinzelmaRnahmen
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KOSTENSGHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Preisstand: August 2010

Preisstelgerungen missen regelméanig eingearbeitet und beriicksichtigl werden |

Stand: 15.11.2010

Maknahme 1N = 13

Zimmer + Flure D222.D227
f Ken'Béden

gerundet:

cd.

220.000,00 €

| Preisstand: August 2010

KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

Preissteilgerungen miissen regelméRig eingearbeilel und berticksichligt werden |

:16.11.2010

SCHULGEBAUDE SCHULGEBAUDE
300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION 300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube : 310 Baugrube .
) Erdarbeiten im Zuge der Fassadensanlerung € Erdarbelten im Zuge der Fassadensanierung - €
320 /350 Grindung / Decken 320 / 350 Grindung / Decken
325/ 352 Bodenbeldge Bodenbelige 19.634,19 € 325/ 352 Bodenbeldge Bodenbellige 13.097,11 €
330 AuRenwidnde 330 AuRenwdinde
334 AuBentlren und -fenster Pfosten-Rlegel-Fassade 8.000,00 € 334 AuRenliiren und -fenster Pfosten-Riegel-Fassade 8.000,00 €
338 Sonnenschulz Schrigmarkisen - € 338 Sonnenschulz Schrigmarkisen - €
Asbestsanierung - € Asbestsanlerung - €
340 Innenwénde 340 Innenwénde
342 nichllragende Innenwénde Trennwiinde 86.915,09 € 342 nichllragende Innenwinde Trennwinde 72.580,70 €
344 Innenidren neue Rauchschulzliren in Fluren 9.600,00 € 344 Innentiren neue Rauchschulzliiren in Fluren 4.800,00 €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichitrag. Innenw#nden 17.357,65 € 345 Innenwand-Bekleldungen Schallschluck-Elemente an den nichltrag. Innenwinden 9.918,60 €
349 Geldnder / Handléure Treppengeldnder - € 349 Geléinder / Handliufe Treppengeldnder - €
350 Decken 350 Decken
353 Deckenbekleidungen Unterdecke 18.984,00 € 353 Deckenbekleidungen Unterdecke 12.656,00 €
360 Décher 360 D&cher
362 Dachfensler Glasddcher Aula und Mediathek - € 362 Dachfensler Glasddcher Aula und Mediathek - €
Glasoberlichter - € Glasoberlichter - €
363 Dachbelédge Flachd¥cher - € 363 Dachbeldge Flachdicher - €
370 Baukonsiruklive Einbauten 370 Baukonslruklive Einbauten
371 allgemeine Einbauten best. Garderoben demonlieren - € 371 aligemeine Einbauten best. Garderoben demonlieren - €
372 Besondere Einbauten Labortische - € 372 Besondere Einbauten Labortische - €
390 Sonslige MaRnahmen fir Baukonstruktionen 390 Sonstige MaBnahmen fiir Baukonstruktionen
392 Geriiste Gerliste - € 392 Gerliste Gerilste - €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN 400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
400 Erneuerung Nolslromaggregat Erneuerung Notstromaggregat - € 400 Erneuerung Noisiromaggregat Erneuerung Notstromaggregat - €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen 2. Enlwésserungsweg Auladach - € 411 Abwasseranlagen 2, Entwédsserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleitungen / Waschtische - € 412 Wasseranlagen Wasserleitungen | Waschtische - €
430 Lufitechnische Anlagen in Computerrdumen / In natunwissenschafilichen Salen - € 430 Lufitechnische Anlagen in Compulerrdumen / in naturwissenschaflichen Silen - €
440 Starksiromanlagen 440 Starkstromanlagen
444 Niederspannungsinstall.-Anlagen  Niederspannungsanlagen - € 444 Nlederspannungsinstall.-Anlagen  Niederspannungsanlagen - €
448 Blitzschulz-/Erdungsanlagen Blitzschutz - € 446 Blilzschulz-/Erdungsanlagen Blitzschutz - €
500 AUSSENANLAGEN 500 AUSSENANLAGEN
5§30 Baukenstruklienen in AuRenanlagen Sonnensegel - € 530 Baukonstruktionen in AuRenanlagen Sonnensegel - €
NETTO: 160.490,83 € NETTO: 121.052,41 €
+ MwsSt 19% 30.493,26 € + Mwst 19% 22,909,96 €
BRUTTO: 190,984,09 € BRUTTO: 144,052,37 €
14 % NEBENKOSTEN : 26.737,77 € 14 % NEBENKOSTEN : 20.167,33 €
GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 217.721,86 € GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 164.219,70 €

aufgeélelll: werkgruppe drel, A. Hinder aufgestelll: werkgruppe drel, A. Hinder

Aufstellung Einzelmafnahmen 15
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KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Preisstand: August 2010

Prelsslelgerungen miissen regelméRig eingearbeitet und berlicksichtigt werden |

Stand: 15.11.2010

aufgestelit: werkgruppe drel, A. Hinder

SCHULGEBAUDE
300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube
Erdarbeiten im Zuge der Fassadensanierung - €
320 / 350 Grilndung / Decken
325/ 352 Bodenbeldge Bodenbelige 16.171,44 €
330 Aulenwénde
334 AuRenllren und -fensler Pfosten-Rlegel-Fassade 8.000,00 €
338 Sonnenschulz Schrigmarkisen €
Asbhestsanlerung - €
340 Innenwénde
342 nichitragende Innenwénde Trennwinde 64.147,02 €
344 Innentliren neue Rauchschulzidren in Fluren - €
345 Innenwand-Bekleldungen Schallschluck-Elemente an den nichllrag. Innenwénden . - €
349 Gelédnder / Handl&ufe Treppengelinder - €
350 Decken
363 Deckenbekleidungen Unterdecke - €
360 Décher
362 Dachfensler Glasddcher Aula und Mediathek - €
Glasoberlichter - €
363 Dachbeldge Flachdicher - €
370 Baukonsiruklive Einbauten
371 allgemeine Einbauten best. Garderoben demontieren €
372 Besondere Einbaulen Labortische - €
390 Sonstige MaRnahmen flir Baukonstruktionen
392 Geriiste Gerliste - €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
400 Erneuerung Nolslromaggregat Erneuerung Notstromaggregat - €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen 2. Entwésserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleitungen / Waschtische - €
430 Lufitechnische Anlagen in Computerrdumen / In nalurwissenschafllichen Salen - €
440 Starksfromanlagen
444 Nlederspannungsinstall.-Anlagen  Nlederspannungsanlagen - €
448 Blitzschulz-/Erdungsanlagen Blitzschutz - €
.500 AUSSENANLAGEN
630 Baukonstruktionen in Aufenanlagen Sonnensegel - €
NETTO: 87.318,47 €
+ Mwst 19% 16.590,51 €
BRUTTO: 103.908,97 €
14 % NEBENKOSTEN : 14.547,26 €
GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN ; 118.456,23 €

Aufstellung Einzelmafinahmen
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KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ Sland: 15.11.2010
| Preisstand: August 2010
Preissleigerungen milssen regelméRig eingearbeitet und berilcksichtigh werden |
SCHULGEBAUDE
300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube .
Erdarbeiten im Zuge der Fassadensanierung - €
320 / 350 Grilndung / Decken
325/ 352 Bodenbelége Bodenbeldge 38.493,50 €
330 AuBenwinde
. 334 AuRentlren und -fenster Pfosten-Rlegel-Fassade 8.000,00 €
338 Sonnenschulz Schrdagmarkisen - €
Asbestsanlerung - €
340 Innenwénde
342 nichltragende Innenwénde Trennwinde 174.797,00 €
344 Innentiiren neue Rauchschulztiiren in Fluren 19.200,00 €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichltrag. Innenwénden -30.995,63 €
349 Gelénder / Handl4ufe Treppengelidnder - €
350 Decken
353 Deckenbekleldungen Unterdecke 34.804,00 €
360 Dacher
362 Dachfenster Glasd¥cher Aula und Mediathek - €
Glasoberlichter - €
363 Dachbeldge Flachd3cher - €
370 Baukonstruklive Einbauten
371 allgemeine Einbauten besl. Garderoben demontieren - €
372 Besondere Einbauten Labortische - €
390 Sonstige MaBnahmen fiir Baukonslruklionen
392 Geriste Gerllste - €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
400 Erneuerung Nolslromaggregat Erneuerung Notstromaggregat - €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen 2. Enlwésserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleitungen / Waschtische - €
430 Lufitechnische Anlagen in Computerrdumen / In naturwissenschaftlichen Sélen - €
440 Starkstromanlagen
444 Niederspannungsinstall.-Anlagen  Nlederspannungsanlagen - €
446 Blilzschulz-/Erdungsanlagen Blitzschutz - €
500 AUSSENANLAGEN
530 Baukonsirukiionen in Auftenanlagen Sonnensegel - €
NETTO: 306.290,12 €
+ Mwst 19% 58.195,12 €
BRUTTO: 364.485,24 €
14 % NEBENKOSTEN : 51.027,93 €
GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 41551318 €
aufgestelll: werkgruppe drei, A. Hinder o

Aufstellung EinzelmaRnahmen




KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Preisstand: August 2010

Prelssteigerungen milssen reg'elmérsig eingearbeitet und berilcksichtigt werden |

Stand: 15.11.2010

Magnahme [N =15

Verwaltung
(Flurw&nde/Btden)
- Fassaden: nur sireichen enthallen
- Wénde zwischen Biros:
nur oplische Uberarbeitung, ohne
Schallschulz (auch keine Absorber)

SCHULGEBAUDE

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube

KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Prelsstand: August 2010

Preissteigerungen missen regelméBig eingearbeitet und beriicksichtigt werden |

Erdarbelten Im Zuge der Fassadensanierung €
320 / 350 Grilndung / Decken
325/ 352 Bodenbeldge Bodenbelidge 5.108,80 €
330 Auflenwénde
334 Aulentiren und -fenster Pfosten-Rlegel-Fassade 8.000,00 €
338 Sonnenschulz Schrigmarkisen - €
Ashestsanlerung - €
340 Innenwénde
342 nichliragende Innenwénde Trennwinde 94.338,72 €
344 Innentlren neue Rauchschutztiiren in Fluren 4.800,00 €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichiirag. Innenwénden - €
349 Gelénder / Handl&ufe Treppengelidnder - €
350 Decken
353 Deckenbekleidungen Unterdecke - €
360 Dicher
362 Dachfenster Glasdédcher Aula und Mediathek - €
Glasobherlichter - €
363 Dachbeldge Flachddcher - €
370 Baukonstruktive Einbauten
371 allgemeine Einbauten best. Garderoben demontieren - €
372 Besondere Einbauten Labortische - €
390 Sonstige Matnahmen fir Baukonstruktionen
392 Geriiste Gerliste - €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
400 Erneuerung Notsiromaggregat. Erneuerung Notstromaggregat - €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen 2. Entwésserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleitungen / Waschtische €
430 Lufitechnische Anlagen In Computerrdumen / in naturwissenschafilichen Salen - €
440 Starkstromanlagen
444 Nlederspannungsinstall.-Anlagen  Niederspannungsanlagen - €
446 Blitzschulz-/Erdungsanlagen Blitzschutz - €
500 AUSSENANLAGEN
630 Baukonsiruktionen in AuRenanlagen Sonnensegel “ 8
NETTO: 112,245,562 €
+ MwSt 19% 21.32665 €
BRUTTO: 133.572,17 €
14 % NEBENKOSTEN : 18.700,10 €
GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 162.272,27 €

aufgestelli: werkgruppe drei, A. Hinder

gerundet: - ca.

Aufstellung Einzelmafnahmen

160.000,00 €
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Siand: 15.11.2010

SCHULGEBAUDE
300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube
Erdarbeiten im Zuge der Fassadensanierung €
320 / 350 Griindung / Decken
325/ 352 Bodenbelédge Bodenbelige 45,9567,45 €
330 AuBenwénde
334 AuRentiren und -fenster Plosten-Rlegel-Fassade 35.000,00€
338 Sonnenschulz Schrigmarkisen - €
Asbhestsanlerung - €
340 Innenwénde
342 nichtlragende Innenwénde Trennwinde 525.793,27 €
344 Innentlren neue Rauchschuiztoren in Fluren - €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemenie an den nichtfrag. Innenwénden - €
349 Geldnder / Handldufe Treppengeldinder 85.174,05 €
350 Decken
353 Deckenbekleidungen Unterdecke - €
360 Dé&cher
362 Dachfenster Glasdicher Aula und Mediathek €
Glasoberlichter - €
363 Dachbeldge Flachdicher - €
370 Baukonsiruktive Einbauten
371 allgemeine Einbaulen besl. Garderoben demonlieren 2.205,00 €
372 Besondere Einbauten Lahortische - €
390 Sonslige MaBnahmen fir Baukonstruktionen
392 Gerliste Gerliste - €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
400 Erneuerung Notstromaggregat Erneuerung Notstromaggregat - €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen 2. Enlwésserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleitungen / Waschtische 10.000,00 €
430 Lufitechnische Anlagen in Computerrdumen / in naturwissenschafilichen Sélen - €
440 Starksiromanlagen
444 Nlederspannungsinstall.-Anlagen  Niederspannungsanlagen - €
446 Blilzschutz-/Erdungsanlagen Blitzschutz - €
500 AUSSENANLAGEN
530 Baukonstruktionen in AuRenanlagen Sonnensegel - €
NETTO: 704.129,76 €
+ Mwst 19% 133.784,65€
BRUTTO: 837.914,42¢€
14 % NEBENKOSTEN : 117.308,02 €
GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 955.222 44 €

aufgestellt: werkgruppe drei, A. Hinder

Aufstellung Einzelmatnahmen
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KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Preisstand: August 2010 |

Preissteigerungen missen regelménig eingearbeitet und beriicksichtigt werden |

Sland: 15.11.2010

Magnahme IN - 4
Eingangsbereiche / Aula /

Bibliothek ! Oberstufenzimmer
(Flurwdnde/Béden)
- Fassaden: nur sireichen enlhalten

SCHULGEBAUDE

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube

KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Preisstand: August 2010 |

Preissteigerungen missen regelméRig eingearbeitet und beriicksichtigl werden |

Erdarbeiten im Zuge der Fassadensanlerung - €
320 /350 Griandung / Decken .
325/ 352 Bodenbeldge Bodenbeldge 66.706,44 €
330 AuBenwinde
334 AuBentiren und -fenster Pfosten-Riegel-Fassade 15.000,00 €
338 Sonnenschulz Schridgmarkisen” - €
Ashestsanierung - €
340 Innenwinde
342 nichltragende Innenwénde Trennwinde s 81.162,72¢€
344 Innenltren neue Rauchschulzllren in Fluren - €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichlirag. Innenwénden - €
349 Gelédnder / Handliufe Treppengeldnder €
350 Decken
363 Deckenbekleidungen Unterdecke - €
360 Décher -
- 362 Dachfenster Glasddcher Aula und Mediathek - €
Glasoberlichter - €
363 Dachbeldge Flachddcher - €
370 Baukonsiruklive Einbauten
371 allgemeine Einbauten besi. Garderoben demontieren - €
372 Besondere Einbauten Labortische - €
390 Sonslige Mafnahmen fir Baukonstruktionen
392 Gertisle Gerllste - €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
400 Erneuerung Nolslromaggregal Erneuerung Notstromaggregat - €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen 2. Enlwésserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleitungen f Waschtische - €
430 Lufitechnische Anlagen in Computerrdumen / in nalurwissenschafilichen Silen - €
440 Starkstromanlagen
444 Niederspannungsinstall.-Anlagen Nlederspannungsanlagen - €
446 Blilzschutz-/Erdungsanlagen Blitzschutz - €
600 AUSSENANLAGEN .
530 Baukonstruktlonen in AuRenanlagen Sonnensegel - €
NETTO: 162.869,16 €
+ MwSL 19% 30.945,14 €
BRUTTO: 193.814,30 €
14 % NEBENKOSTEN : 27.134,00 €
GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 220.948,30 €
gerundet: ca. 230.000,00 €

aufgestellt: werkgruppe drel, A. Hinder -
Aufstellung Einzelmainahmen

SCHULGEBAUDE

300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube

Stand: 15,11.2010
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Erdarbeiten Im Zuge der Fassadensanierung - €
320 /350 Griindung / Decken “~
325/ 352 Bodenbeldge Bodenbelige 10.602;94 €
330 Ausenwénde
334 Autentiiren und -fenster Pfosten-Riegel-Fassade 8.000,00 €
338 Sonnenschulz Schrigmarkisen - €
Asbestsanierung - €
340 Innenwinde
342 nichllragende Innenwénde Trennwinde 92.142,72 €
344 Innentiiren neue Rauchschulztiren in Fluren 9.600,00 €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichlirag. Innenwinden 17.853,48 €
349 Geldnder / Handl&ufe Treppengeldnder - €
350 Decken
353 Deckenbekleidungen Unterdecke 18.984,00 €
360 Décher
362 Dachfensler Glasd#cher Aula und Mediathek - €
Glasoberlichter - €
363 Dachbeldge Flachd4cher - €
370 Baukonslruklive Einbauten
371 allgemeine Einbauten best. Garderoben demontieren - €
372 Besondere Einbauten Labortische - €
390 Sonslige Maftinahmen fiir Baukonstruktionen
392 Geriiste Gerliste - €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
400 Erneuerung Notstromaggregat Erneuerung Notstromaggregat - €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen 2, Enlwésserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleitungen / Waschtische - €
430 Lufttechnische Anlagen in Computerrumen / in naturwissenschafilichen Silen - €
440 Starksiromanlagen :
444 Niederspannungsinstall.-Anlagen Niederspannungsanlagen - €
446 Blitzschutz-/Erdungsanlagen Blitzschutz - €
500 AUSSENANLAGEN
530 Baukonslruktionen in Aufienanlagen Sonnensegel - €
NETTO: 167.083,14 €
+ MwSt 19% 29.84580 €
BRUTTO: 186.928,94 €
14 % NEBENKOSTEN : 26.170,05 €
GESAMT BRUTTO INKL, NEBENKOSTEN : 213.098,99 €

aufgestellt: werkgruppe drei, A. Hinder

Aufstellung Einzelmafnahmen
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Stand: 15.11.2010

KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ Stand: 15.11.2010 ‘ KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Prelsstand: August 2010 | | Prelsstand: August 2010 |

Preissteigerungen missen regelmé&Rig eingearbeitet und beriicksichtigt werden | Preisstelgerungen missen regelmé&Rig eingearbeitet und beriicksichtigt werden |

aufgestelil: werkgruppe drel, A. Hinder

Aufstellung Einzelmafnahmen

aufgestelil: werkgruppe drei, A. Hinder

SCHULGEBAUDE SCHULGEBAUDE
300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION 300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube 310 Baugrube "
Erdarbeiten im Zuge der Fassadensanierung - € Erdarbeiten im Zuge der Fassadensanlerung - €
320 /350 Grindung / Decken 320 /350 Grindung / Decken
325/ 352 Bodenbelédge Bodenbelige 10.684,38 € 325/ 352 Bodenbeldge Bodenbelldge 7.304,01 €
330 AuBtenwénde 330 AuBenwinde .
334 AuBenliiren und -fensler Pfosten-Riegel-Fassade 8.000,00 € 334 AuRenliren und -fenster Pfosten-Riegel-Fassade 8.000,00 €
338 Sennenschulz Schrigmarkisen - € 338 Sonnenschutz Schrigmarkisen - €
Asbestsanierung - € Asbestsanierung - €
340 Innenwénde 340 Innenwénde
342 nichtlragende Innenwénde Trennwinde 79.988,65 € 342 nichllragende Innenwénde Trennwinde 85.019,60 €
344 Innentiiren neue Rauchschulzliiren in Fluren 9.600,00 € 344 Innenliiren neue Rauchschutztiiren in Fluren - €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichitrag. Innenwinden 14,381,97 € 345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichltrag. Innenw&nden 16.869,76 €
349 Geldnder / Handl4dufe Treppengeldnder - € 349 Gelénder / Handldufe - Treppengeldnder - €
350 Decken R 350 Decken
353 Deckenbekleidungen Unterdecke - € 353 Deckenbekleidungen Unterdecke 12,656,00 €
360 Décher 360 Dé&cher
362 Dachfenster Glasddcher Aula und Medlathek - € 362 Dachfensler Glasdlcher Aula und Mediathek - €
Glasoberlichter - € Glasoberlichter - €
363 Dachhbeldge Flachd4cher € 363 Dachbeldge Flachdécher - €
370 Baukonslruktive Einbauten 370 Baukonstruklive Einbauten
371 allgemeine Einbauten best. Garderoben demonlieren - € 371 allgemeine Einbauten best. Garderoben demontieren - €
372 Besondere Einbauten Labortische - € 372 Besondere Einbauten Labortische - €
390 Sonstige Marsnahmen' fiir Baukonstruktionen 390 Sonslige Mafnahmen fiir Baukonstruktionen
392 Gerilste Gerliste 0 392 Geriiste Gerllste 0
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN 400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
400 Erneuerung Notslromaggregat Erneuerung Notstromaggregat - € 400 Erneuerung Notstromaggregat Erneuerung Notstromaggregat - €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen -
411 Abwasseranlagen 2. Enlwisserungsweg Auladach - € 411 Abwasseranlagen 2. Enlwdsserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleitungen / Waschtische - € 412 Wasseranlagen Wasserleitungen / Waschtische - €
.430 Lufitechnische Anlagen In Computerrdumen / in nalurwissenschafilichen Sélen - € 430 Lufttechnische Anlagen in Computerrdumen / in nalurwissenschafllichen Silen - €
440 Starksiromanlagen 440 Siarkslromanlagen
444 Niederspannungsinsiall.-Anlagen  Niederspannungsanlagen - € 444 Niederspannungsinstall.-Anlagen  Nlederspannungsanlagen - €
446 Blitzschuiz-/Erdungsanlagen Blitzschutz - € 446 Blitzschulz-/Erdungsanfagen Blitzschutz - €
500 AUSSENANLAGEN 500 AUSSENANLAGEN
530 Baukonstruktionen in Auflenanlagen Sonnensegel - € 530 BauKonslruklionen in AuRenanlagen Sonnensegel - €
NETTO: 122.655,00 € NETTO: 128.849,27 €
+ MwSt 19% 23.304,45€ + MwSt 19% 24.481,36 €
BRUTTO: 145.959,46 € BRUTTO: 163.330,63 €
14 % NEBENKOSTEN : 20.434,32 € 14 % NEBENKOSTEN : 21.466,29 €
GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 166.393,77 € GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 174.796,92 €

Aufstellung EinzelmaRnahmen




KOSTENSGHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

Stand: 156.11.2010 KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ Stand: 15.11.2010
Matnanme  TECH Magnahme Da «3
. - Austausch Waschbecken In WC's i Mediat a pEdE L
| Preisstand: August 2010 | - Ersetzen Wasserleftungen ol Prelsstand: August 2010 | Inkl angrenzende Fassaden
-Umbau Vertellerschrinke fe i ;
Preissleigerungen milssen regelminig eingearbeitet und beritcksichtigt werden | - Eme‘u‘t_;n.png I_‘Jbis_trornagrgl reg’? Preissteigerungen missen regelméanig elngearbeitet und beriicksichtigt werden |
=Rep./Erneuerung Sonnensegel
SCHULGEBAUDE SCHULGEBAUDE
300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION 300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube 310 Baugrube
Erdarbeiten Im Zuge der Fassadensanlerung - € Erdarbeiten Im Zuge der Fassadensanierung 10.233,76 €
320 / 350 Griindung / Decken 320 /350 Griindung / Decken
325/ 352 Bodenbeldge Bodenbelige - € 326 / 352 Bodenbeldge Bodenbelidge - €
330 AuRenwinde 330 AuRenwénde ,
334 AuBentiiren und -fensler Plosten-Rlegel-Fassade - € 334 AuRenllren und -fenster Pfosten-Riegel-Fassade 330.134,13 €
338 Sonnenschulz Schrigmarkisen € 338 Sonnenschulz Schrigmarkisen 15.789,18 €
Asbestsanierung - € Asbestsanierung 3.430,80 €
340 Innenwénde 340 Innenwénde
342 nichliragende Innenwinde Trennwinde - € 342 nichllragende Innenwénde Trennwinde - €
344 Innentlren neue Rauchschutziiiren in Fluren - € 344 Innenllren neue Rauchschulztiren in Fluren - €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichltrag. Innenwénden - € 345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichitrag. Innenwanden - €
349 Gelénder / Handldufe Treppengeldnder - € 349 Gelénder / Handlzufe Treppengeldnder - €
350 Decken 350 Decken
353 Deckenbekleidungen Unterdecke - € 353 Deckenbekleidungen Unterdecke - €
360 Dé&cher 360 Décher
362 Dachfensler Glasdécher Aula und Medlathek - € 362 Dachfenster Glasdicher Aula und Mediathek 138.063,50 €
Glasoberlichter - € Glasoberlichter - €
363 Dachbeldge Flachddcher - € 363 Dachbeldge Flachd4cher - €
370 Baukonstruktive Einbauten 370 Baukenstruklive Einbauten
371 allgemeine Einbauten best. Garderoben demontieren - € 371 allgemeine Einbauten best. Garderoben demontieren - €
372 Besondere Einbauten Labortlische - € 372 Besondere Einbauten Labortische - €
390 Sonslige MaRnahmen fiir Baukonstruktionen 390 Sonstige Mafnahmen fiir Baukonstruktionen
392 Gerlisle Gerliste 0 392 Gerliste Gerliste 6.139,45 €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN 400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN
400 Erneuerung Notstromaggregat Erneuerung Notstromaggregat 35,000,00 € 400 Erneuerung Nolsiromaggregat Erneuerung Notstromaggregat - €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen 2. Entwésserungsweg Auladach - € 411 Abwasseranlagen 2. Entwdsserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleltungen f Waschtische 315.000,00 € 412 Wasseranlagen Wasserleitungen / Waschtische - €
430 Lufttechnische Anlagen in Compulerrdumen / In naturwissenschaftlichen Salen - € 430 Lufitechnische Anlagen in Computerrdumen / in nalurwissenschafilichen Salen - €
440 Slarkstromanlagen 440 Starkslromanlagen
444 Niederspannungsinstall.-Anlagen  Nlederspannungsanlagen 90.000,00 € 444 Niederspannungsinstall-Anlagen  Niederspannungsanlagen 10.000,00 €
446 Blilzschulz-/Erdungsanlagen Blitzschutz - € 446 Blilzschulz-/Erdungsanlagen Blitzschutz - €
500 AUSSENANLAGEN 500 AUSSENANLAGEN
630 Baukonstruktionen in AuBenanlagen Sonnensegel 30.000,00 € 530 Baukonsiruktionen in AuBenanlagen Sonnensegel - €
NETTO: 470.000,00 € NETTO: 513.790,82 €
+ MwsSt 19% 89.300,00 € + MwSt 19% 97.620,26 €
BRUTTO: 559.300,00 € BRUTTO: 611.411,07 €
14 % NEBENKOSTEN : 78.302,00€ 14 % NEBENKOSTEN : 85,597,565 €
GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 637.602,00 € GESAMT BRUTTO INKL. NEBENKOSTEN : 697.008,62 €
gerundet:  ca. 640.000,00 € gerundet:  ca. - 700.000,00 €
aufgestellt: werkgruppe drei, A. Hinder S - e T aufgestelll: werkgruppe drel, A. Hinder ) - =
Aufstellung Einzelmaflnahmen 25 Aufstellung Einzelmanahmen 26




KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ

| Preisstand: August 2010 ]

Preissteigerungen milssen regelméRlg el

ngearbeitet und berlicksichligl werden |

Stand: 15.11.2010

SCHULGEBAUDE
300 BAUWERK - BAUKONSTRUKTION
310 Baugrube
Erdarbeiten im Zuge der Fassadensanlerung 7.41892¢
320 / 350 Grindung / Decken
325/ 3562 Bodenbelége Bodenbeltige €
330 AuRenwénde
334 Aulentiren und -fenster Pfosten-Riegel-Fassade 354.728,76 €
338 Sonnenschutz Schrigmarkisen 16.419,86 €
Asbestsanierung 3.914,16 €
340 Innenwénde
342 nichtiragende Innenwénde Trennwinde - €
344 Innentiiren neue Rauchschutztiren in Fluren - €
345 Innenwand-Bekleidungen Schallschluck-Elemente an den nichltrag. Innenwénden - €
349 Gelander / Handldufe Treppengeldnder - €
350 Decken
363 Deckenbekleidungen Unterdecke - €
360 Décher
362 Dachfenster Glasddcher Aula und Mediathek - €
Glasoberlichter - €
363 Dachbelige Flachdicher - €
370 Baukonsiruklive Einbauten
371 allgemeine Einbauten best. Garderoben demonlieren - €
372 Besondere Einbauten Labortische - €
320 Sonslige MaRnahmen fiir Baukonstruktionen
392 Geriiste Gerllste 3.73543 €
400 BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN )
400 Erneuerung Nolstremaggregat Erneuerung Notstromaggregat - €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
411 Abwasseranlagen 2. Entwésserungsweg Auladach - €
412 Wasseranlagen Wasserleitungen / Waschtische - €
430 Lufitechnische Anlagen In Computerrdumen / in naturwissenschaftiichen S#len - €
440 Starkstromanlagen
444 Niederspannungsinsiall.-Anlagen  Niederspannungsanlagen 20.000,00 €
446 Bliizschutz-/Erdungsanlagen Blitzschutz €
500 AUSSENANLAGEN
530 Baukonstrukiionen in Autenanlagen Sonnensegel - €
NETTO: 408.217,10 €
+ MwSt 19% 77.181,25€
BRUTTO: 483.398,35€
14 % NEBENKOSTEN : 67.675,77 €
GESAMT BRUTTO INKL, NEBENKOSTEN : 551.074,12 €

aufgestelli: werkgruppe drel, A. Hinder

Aufstellung Einzelmafinahmen
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KOSTENSCHATZUNG - GENERALSANIERUNG GESCHWISTER-SCHOLL-SCHULE, 78467 KONSTANZ Stand: 15.11.2010

| Prelsstand: August 2010 |

Preissleigerungen milssen regelméRig eingearbeitel und berlicksichligt werden |

* Die Differenz In der Gesamt-Summe zwischen der Kostenschitzung, Stand August 2010,
und dieser Aufstellung, kommt wie folgt zu Stande:
- Trennwénde zwischen den Klassenzimmern nicht als "neu” gerechnet, sondern nur
als “optische Uberarbeitung" | (ca. -620.000 €) }
- Enwelterung der Energelischen Sanierung 2010 (ca. -100.000 €)

GESAMT: ca.

aufgestelil: werkgruppe drel, A. Hinder

12.890.000,00 € *

Aufstellung Einzelmafnahmen
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